Zaltacznik nr 3

UMOWA

Dnia....... kwietnia 2018 roku w Szczecinku pomigdzy:

Miastem Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek, NIP 6730010209, Os$rodkiem
Sportu i Rekreacji w Szczecinku z siedzibg przy ulicy Pitsudskiego 3, 78 — 400 Szczecinek,
reprezentowanym przez Macieja Makselona - Dyrektora OSiR na podstawie pelnomocnictwa
z dnia 3 sierpnia 2015 roku, zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

................................................. z siedzibg w ....................... przy ulicy
.......................... CNIP L, TEPIEZENIOWANG PIZEZ: v.vveneeeeneeeneeanneanneennns
zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

zawarta zostala, w trybie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdéz.zm.) zwang dalej ,,Ustawg”, w wyniku
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych Nr ................. z dnia ... 2018 roku i wyboru oferty ztozonej
przez Wykonawce, umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy.

§1
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane
dalej ,,roboty”) sktadajace si¢ na zadanie inwestycyjne pod nazwg: ,,Budowa Skateparku etap
[1i 111 ” na terenie dziatki nr 513/28, obreb 13 w Szczecinku przy ulicy Kopernika.
2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa drugiego i trzeciego etapu obiektu sportowego typu
,»Skatepark” o konstrukcji zelbetowej monolitycznej z wykorzystaniem prefabrykowanych
urzadzen jezdnych.
3. Szczegotowy zakres robot do wykonania przez Wykonawce okresla projekt budowlano
-wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, stanowiace integralng
cz¢$¢ niniejszej umowy.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposob okreslony w projekcie
budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami 1 sztukg budowlanag.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi 1 realizacyjnymi placu budowy 1 uwzglednil je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Oswiadczenia Wykonawcy.
§2
Wykonawca o$wiadcza, iZ:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie prac budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jako$ci sprzetem i
urzadzeniami, co pozwoli mu na nalezyte wykonanie wszystkich obowigzkow
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegolnosci na prawidlowe wykonanie
robdt 1 terminow3 realizacje zadania,
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b) wszystkie osoby, ktore ze strony Wykonawcy jak i jego ewentualnych
podwykonawcow beda uczestniczyly w wykonywaniu robot i zadania (przez co
rozumie si¢ w szczegolnosci zardwno osoby odpowiedzialne lub uczestniczace w
wykonaniu robot jak 1 osoby roboty te nadzorujace) posiada¢ beda niezbegdne
kwalifikacje 1 uprawnienia pozwalajace na prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy,

C) sprzgt oraz urzadzenia, z ktorych begdzie korzystal przy realizacji przedmiotu umowy
beda odpowiednie ze wzgledu na charakter robot, a ich jako$¢ nie bedzie znaczaco
odbiegac od tych, z ktorych korzystal przy wykonywaniu innych robdt budowlanych
tego rodzaju,

d) kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe 0sob okreslonych w punkcie (2) powyzej
beda odpowiednie ze wzgledu na charakter i zakres robot,

e) nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek przedsigwzigciach (robotach budowlanych,
inwestycjach), ktore moga wptynaé negatywnie na jakos$¢ lub terminowos$¢ wykonania
przedmiotu umowy,

f) nie jest prowadzone w stosunku do niego postgpowanie upadto$ciowe ani
likwidacyjne oraz, ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja zadne okoliczno$ci
mogace spowodowac wszczgcie takich postepowan,

g) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace
lub uniemozliwiajagce mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowien.

Reprezentacja w terenie.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie.
2. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy zaakceptuje taka zamiang w terminie 5 dni roboczych od daty przediozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy uprawnienia budowlane wskazanych osob beda spelniaé
warunki postawione w tym zakresie SIWZ.
4. Przedstawicielem Zamawiajagcego na budowie bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego
— eerereseseresssssesessssssssssassssssnans tel. .o

Terminy.

§4
1. Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
a/ przekazanie placu budowy: 7 dni od podpisania umowy,
b/ rozpoczecie budowy: 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
¢/ zakonczenie: 24 tygodnie od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
2. Terminem zakonczenia robot, o ktorym mowa w pkt 1 ¢ jest dzien sporzadzenia protokotu
koncowego odbioru robot.

Materialy.
§5

1. Roboty zostang wykonane z materiatow wtasnych Wykonawcy, fabrycznie nowych.
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2. Materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie musza odpowiada¢ pod wzgledem
jakosci wymogom przewidzianym dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz wymogdw okreslonych w projekcie budowlano-wykonawczym.

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczone przez Wykonawce materialy
nie odpowiadaja powyzszy wymogom lub ich jako$¢ nie odpowiada potrzebom wynikajagcym
z charakteru albo specyfiki robot objetych zadaniem, winien on niezwtocznie zglosi¢ ten fakt
Wykonawcy, ktory ma obowigzek niezwlocznie ustosunkowaé si¢ do stanowiska
Zamawiajacego w tym zakresie.

Prawa i obowiazki stron umowy.

§6
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SIWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy,
c) dokonanie odbioru koncowego w terminie / dni roboczych od zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot.
2.W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:
a) wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wraz z dokonaniem koniecznych
uzgodnien,
b) dostarczy¢ Zamawiajacemu, po zakonczeniu robdt, najpozniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym odbiorem koncowym, dokumentacji odbiorowej zawierajace;j:
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacja geodezyjno — kartograficzng (mapa zasadnicza — arkusz w skali
1:500 obejmujacy caty zakres robot),
- protokoty utylizacji wszelkich odpadow budowlanych,
- atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wszystkich materiatow uzytych do
wykonania przedmiotu umowy,
¢) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz usuwania wszelkich wad przez caty
okres rekojmi za wady i gwarancji,
d) doprowadzenia do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy oraz wlasciwego
zagospodarowania terendw przyleglych przed zgloszeniem robot do odbioru,
e) zorganizowania zaplecza budowy oraz urzadzenia i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu
budowy oraz podjecie niezbednych §rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi przez osoby
nieuprawnione,
f) utrzymania nalezytego stanu i porzadku na terenie budowy oraz terenach przylegtych,
g) zapewnienia, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat i wykonywa swoje obowigzku
na terenie budowy,
h) zglaszania do sprawdzania i odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych,
i) poniesienia kosztoéw gospodarowania wytworzonymi odpadami i utylizacji odpadow
niebezpiecznych,
j)sporzadzenie na kazdy wyrdb budowlany przed wbudowaniem wniosku materialowego i
uzyskanie na niego zgody inwestora nadzoru.
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3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wszystkie czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia z
wylaczeniem czynno$ci wykonywanych przez kierownika budowy i kierownikoéw robot
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustaw z dnia 26
czerwca 1974 roku — Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z p6z.zm.).

Wynagrodzenie.

§7
1. Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci brutto ................. PLN (o,
zlotych).
2.W kwocie okreslonego w ustepie 1 wynagrodzenia uwzglednione zostaly wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a w szczegolnos$ci:
a) warto$¢ robot wynikajaca z dostarczonego przez Zamawiajgcego projektu budowlano
-wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
b) koszty wszystkich robot nie ujetych w w/w dokumentach, a bez ktérych to robot
wykonanie zadania byloby niemozliwe (koszty robot zwigzanych np. z przygotowaniem i
uporzagdkowaniem  placu budowy, wywozem gruzu 1 nieczysto$ci, inwentaryzacja
powykonawcza, obsluga geodezyjnga, opracowaniem instrukcji eksploatacji, szkoleniem
uzytkownika itp).
3. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1 zostalo poprawnie
okreslone z petna odpowiedzialno$cia Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono
wystarczajgce przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci
jego zmiany w trakcie trwania umowy (Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego zgodnie z art. 632 k.c) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania
Wykonawcy w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania
Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia oraz niezwlocznego usunig¢cia wszystkich wad 1
dokonania potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.
4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na piSmie, dokona¢ przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na rzecz osob trzecich.

PlatnosSci.

§8
1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastgpi jednorazowo i bez zaliczek na
poczet wynagrodzenia.
2. Rozliczenie ostateczne w formie faktury koncowej nastgpi po odbiorze koncowym robot
objetych umowa potwierdzonych protokotem koncowym odbioru robot.
3. Faktura koncowa spetniajagca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy zostanie
wystawiona na podstawie protokotu konicowego odbioru robédt i bedzie ptatna w terminie 30
dni od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu.
4. Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie przelewem z konta
Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturach.
5. Faktura koncowa VAT spetniajaca wszystkie warunki wynikajace z nin. umowy zostanie
wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robét i bedzie ptatna w terminie 30
dni od daty jej dorgczenia Zamawiajagcemu.
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6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. Ma ono posta¢ o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
uiszczeniu naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub potwierdzenia dokonania
przelewu nalezno$ci na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wstrzymuje si¢ wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposrednio zaptaty wymaganego wynagrodzenia (bez odsetek za
opo6znienie w zaptacie) przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe na
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

9. Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Wykonawce robot budowlanych, dostaw lub ustug.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§9
1. Strony ustalaja, ze kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. ................ PLN (o ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .............oiviiiiiii i
2. Po koncowym odbiorze robdt w terminie 30 dni Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia
dla Wykonawcy, a 30 % pozostawi az do wygasnigcia okresu gwarancyjnego. W przypadku
braku mozliwosci pozostawienia 30 % zabezpieczenia w terminie 7 dni od dnia sporzadzenia
protokotu koncowego odbioru robdt, Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia
kwoty zabezpieczenia z faktury koncowej. Wartos¢ ta zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu gwarancji za wady.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... (e ) miesigcy rekojmi za wady i
gwarancji jako$ci na okre§lony w umowie przedmiot. W okresie gwarancji Wykonawca jest
zobowigzany nieodplatnie usung¢ wszystkie zaistniate usterki lub wykryte wady. Bieg okresu
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rekojmi 1 gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 3.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci
takze po uptywie ich okresu jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.

3. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci usterki lub wady
Zamawiajacy ztozy Wykonawcy pisemng reklamacje wyznaczajac odpowiedni termin do ich
usunigcia, nie krotszy niz 14 dni.

Kary umowne.

§11
1.Wykonawca jest obowigzany w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
do zaptaty kary umownej Zamawiajacemu w wysokosci:
1/ za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po uptywie
terminu umownego,
2/ za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,30 % tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, w przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu kare
umowng zwigksza si¢ o 50 %,
3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1.
2. Zamawiajacy jest obowigzany do zaptaty kary umownej Wykonawcy w wysokosci:
1/ za zwlok¢ w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 0,30 % 1lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,
2/ za zwloke w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 0,30 % lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego po terminie w ktorym odbior
powinien by¢ zakonczony,
3/ za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1.
3. Za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu Kary umowne w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prac¢ ustalonego na podstawie przepisOow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikoéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace oraz liczby tygodni w okresie realizacji umowy, w ktérych nie
dopetiono przedmiotowego wymogu — za kazdg stwierdzong 0Sobg.
4. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie przez Zamawiajacego naleznych kar umownych z
przystugujacego wynagrodzenia za wykonanie robot.
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Umowne prawo odstgpienia.

§12

1. W przypadku stwierdzenia, ze wykazane w zalaczniku do oferty osoby nie posiadaja
wymaganych uprawnien budowlanych, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenie od wykonawcy kary
umownej, o ktorej mowa w § 11.1 umowy.

2. Poza wypadkami odstgpienia wynikajacymi z innych postanowien niniejszej umowy lub z
wlasciwych przepisOw prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
réwniez wowczas, gdy:

a) Wykonawca nie przystgpit do wykonywania robot budowlanych w terminie 14 dni od
protokolarnego przekazania placu budowy lub przerwal z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacj¢ podmiotu umowy i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni,

b) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgSci umowy.

3. Odstapienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z

umowg, Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i

wyznaczenia mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego

terminu zamawiajacego moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ dalsze wykonanie podmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy nie wylacza prawa do dochodzenia kar umownych przez

Zamawiajacego od Wykonawcy.

6. Z uprawnienia do umownego odstgpienia od umowy, w przypadkach przewidzianych w

Umowie, strony moga skorzysta¢ w terminie 60 dni, od dnia powzigcia informacji o

zaistnieniu przyczyn uzasadniajacych odstapienie od umowy.

Umowy o podwykonawstwo.

§13

1. Stosownie do art. 647 Kodeksu cywilnego Strony ustalaja, ze caty zakres robot bedzie

wykonywat Wykonawca.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca oraz

dalszym podwykonawcg, przedmiotem ktérej sg roboty budowlane, wymagana jest zgoda

Zamawiajacego.

3. Wykonawca przedkltada Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie po6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen,

uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

5. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, ze termin zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy nie bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury a

oraz odpowiedzialno$ci podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie
7
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bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce oraz
postanowien uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Zasady dotyczace podwykonawcdéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow, a przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymagane jest dotagczenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonane
przez jego podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

Odbior robot.

§ 14
1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robot objetych umowa.
2. Zamawiajacy zwotla i przystapi do odbioru koncowego w ciagu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia go na pismie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru terminu zakonczenia robot, dostarczeniu przez Wykonawce wypelnionego,
kompletnego dziennika budowy oraz ztozeniu wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentoéw, sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a/ jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usunigcia wad,
b/ jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,
¢/ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
4. Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
5. Jezeli Zamawiajagcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie
przystapi do odbioru, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez
powotang przez siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym.
6. Protokdt, o ktérym mowa W ust. 4 stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania
zaplaty wynagrodzenia.
7. Odbior po okresie rekojmi za wady 1 gwarancji oraz ostateczne rozliczenie zabezpieczenia
nastgpi w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwarancyjnego.
8. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiajacy lub inny podmiot dziatajacy w jego
imieniu zawiadomi Wykonawce na pismie z podaniem terminu ich usunigcia, a w przypadku
nieusuni¢cia wad przez Wykonawce Zamawiajacy usunie wady obcigzajac pelnymi kosztami
ich usunigcia Wykonawecg.

Postanowienia koncowe.
§15
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1. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obop6lng zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 z p6z.zm.).

3. Sprawy sporne mogace wynikng¢ na tle wykonania niniejszej umowy w przypadku nie
osiggnigcia porozumienia stron rozstrzygane beda na drodze postepowania sadowego przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie dokumenty oraz oswiadczenia woli zwigzane z niniejszg umowg uznaje si¢ za
dorgeczone w przypadku wystania ich listem poleconym na adres wskazany w umowie. W
przypadku zmiany adresu ktorejkolwiek ze stron, zmiany formy prawnej, zmiany w
zgtoszeniu dziatalnosci lub w innych waznych dla stosunku umowy przypadkach kazda ze
stron jest zobowigzana powiadomi¢ drugg stron¢ pisemnie w terminie 7 dni od ich
wystapienia. W razie nie powiadomienia o zmianie adresu lub tez innych wymienionych
wyzej zmian przyjmuje si¢ skuteczno$¢ dorg¢czenia na dotychczasowy adres. Strony zgodnie
o$wiadczaja, ze w przypadku niepodjecia korespondencji na adresy wskazane w niniejszej
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako dorgczenie korespondencji, a o$wiadczenia woli w niej zawarte jako zlozone
drugiej stronie.

5. Integralna czg¢scig umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Budowe Skateparku etap
111 III” na terenie dziatki nr 513/28, obreb 13 w Szczecinku przy ulicy Kopernika oraz oferta
Wykonawcy zdnia .................. 2018 roku.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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